

## ANNEXE B : Devis détaillé

### GARE DE RENENS LOT 3 - Communes de Chavannes-Près-Renens, Crissier, Ecublens et Renens Projet 'RAYON VERT' : Passerelle, place nord, place sud, parkings vélos

Devis général révisé

27.04.2015

Précision : +/- 5%

Indice suisse des prix de la construction, région lémanique : octobre 1998 = 100, avril 2012 = 134.0, octobre 2014 = 134.2 (Δ par rapport au projet = +0.15%)

Indice du prix de l'acier ASCA (concerne CFC 213.2) : décembre 2010 = 100, août 2014 = 87.0 (Δ par rapport au projet = -5.33%)

Base : projet mis en appel d'offres en juin 2014

Montants du Dgr sur base de 95% environ des rentrées d'offres du 01.09.2014

Estimations pour les parking vélos sud

**REMARQUES**

- Les montants issus des offres d'entreprises comprennent les éventuelles modifications de mètres ainsi que 5% de divers, arrondis au millier
- Une réserve de 3% est prévue dans le CFC 583 pour les divers et imprévus de tous les CFC.
- une réserve de 2% pour le renchérissement est prévue dans le CFC 582

	RECAPITULATIF - TTC	Devis général révisé (TTC) - 27.04.2015					Estimations	
		TOTAL	Passerelle	Place nord	Place sud	parking vélo Nord	Vélostation Sud-Est	Parking vélo Sud-Ouest
1	Travaux préparatoires	623'000	619'000	0	0	4'000	0	0
2	Bâtiment	17'885'000	15'681'000	353'000	683'000	299'000	689'000	180'000
4	Aménagements extérieurs	5'555'000	933'000	1'325'000	2'561'000	736'000	0	0
5	Frais secondaires	2'137'000	1'312'000	258'000	366'000	75'000	96'000	30'000
	<b>TOTAL TTC</b>	<b>26'200'000</b>	<b>18'545'000</b>	<b>1'936'000</b>	<b>3'610'000</b>	<b>1'114'000</b>	<b>785'000</b>	<b>210'000</b>

CFC	DEVIS DETAILLE - TTC	Devis général révisé (TTC) - 27.04.2015					Estimations	
		TOTAL	Passerelle	Place nord	Place sud	parking vélo Nord	Vélostation Sud-Est	Parking vélo Sud-Ouest
1	Travaux préparatoires	623'000	619'000	0	0	4'000	0	0
13	Installation de chantier	623'000	619'000	0	0	4'000	0	0
2	Bâtiment	17'885'000	15'681'000	353'000	683'000	299'000	689'000	180'000
20	Excavation (GC)	570'000	509'000	0	0	61'000	0	0
21	Gros Œuvre 1, béton, maçonnerie et charpente métallique	5'675'000	5'636'000	0	0	39'000	0	0
22	Gros Œuvre 2, vitrines, couverture et étanchéités	1'396'000	1'371'000	6'000	5'000	14'000	0	0
23	Installations électriques	1'237'000	765'000	82'000	232'000	45'000	78'000	35'000
24	Chauffage ventilation	42'000	0	0	0	0	42'000	0
25	Installations sanitaires	207'000	74'000	49'000	60'000	5'000	19'000	0
26	Installations de transport	2'326'000	2'326'000	0	0	0	0	0
27	Am. intérieurs 1, plâtrerie, peinture et serrurerie	2'378'000	1'977'000	0	0	0	310'000	91'000
28	Aménagements intérieurs 2, revêtement de sol	188'000	33'000	0	0	0	134'000	21'000
29	Honoraires Construction	3'866'000	2'990'000	216'000	386'000	135'000	106'000	33'000
4	Aménagements extérieurs	5'555'000	933'000	1'325'000	2'561'000	736'000	0	0
40	Travaux préparatoires	70'000	20'000	0	0	50'000	0	0
41	Constructions	1'883'000	223'000	389'000	848'000	423'000	0	0
42	Jardins et équipements	1'283'000	355'000	306'000	487'000	135'000	0	0
44	Installations sanitaires et fontaines	310'000	10'000	140'000	160'000	0	0	0
46	Petits tracés	2'009'000	325'000	490'000	1'066'000	128'000	0	0
5	Frais secondaires	2'137'000	1'312'000	258'000	366'000	75'000	96'000	30'000
51	Autorisations, taxes	42'000	12'000	14'000	15'000	1'000	0	0
52	Echantillons, maquettes, reproductions, documents	327'000	206'000	42'000	53'000	10'000	11'000	5'000
53	Assurances	52'000	38'000	4'000	8'000	2'000	0	0
56	Autres frais secondaires	501'000	225'000	116'000	131'000	12'000	11'000	6'000
58	Compte d'attente pour provisions et réserves	1'215'000	831'000	82'000	159'000	50'000	74'000	19'000
	<b>TOTAL TTC</b>	<b>26'200'000</b>	<b>18'545'000</b>	<b>1'936'000</b>	<b>3'610'000</b>	<b>1'114'000</b>	<b>785'000</b>	<b>210'000</b>